



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  
ΥΓΚΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ**

## **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**ΕΡΓΟ :**

**"ΕΚΧΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΘΑΜΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΕΙΣ  
ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ  
ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕ, ΣΤΑ  
ΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ"**

**Α.Δ. : 1903**

**ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019**



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ**  
**ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ**  
**ΥΓΚΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ**

ΕΡΓΟ:

"ΕΚΧΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΘΑΜΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕ, ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ"

Αριθμός Διακήρυξης έργου: Α.Δ. 1903

Προϋπολογισμός Μελέτης: 59.429,60 € (χωρίς ΦΠΑ)

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1	Καθαρισμός πρανών σιδηροδρομικής γραμμής από θάμνους, χόρτα, δένδρα με περίμετρο κορμού έως 25εκ. (Η περίμετρος του κορμού μετράται σε ύψος 1,00 μ από την επιφάνεια του εδάφους) κλπ	N.A. 1	ΠΡΣ 5371	m <sup>2</sup>	90.000	0,20	18.000,00	
2	Καθαρισμός εγκαταστάσεων ΟΣΕ σε σταθμούς εντός της ζώνης απαλοτρίωσης από θάμνους, χόρτα, δένδρα με περίμετρο κορμού έως 25εκ. (Η περίμετρος του κορμού μετράται σε ύψος 1,00 μ από την επιφάνεια του εδάφους) κλπ	N.A. 2	ΠΡΣ 5371	m <sup>2</sup>	80.000	0,15	12.000,00	
3	Ημερήσια δαπάνη για οχτάωρη εργασία ενός τροχιοδικού υδραυλικού εκσκαφέα περιστρεφόμενου ισχύος από 160 HP έως 200 HP	N.A. 3	ΟΔΟ-506.3	ΗΔ	18	634,42	11.419,56	
4	Ημερομίσθιο ειδικευμένου εργάτη σε σιδηροδρομικές εργασίες	N.A. 4	ΝΑΤΕΟ-2312	τεμ.	18	131,96	2.375,28	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (Σσ)=								43.794,84
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%								7.883,07
ΣΥΝΟΛΟ								51.677,91
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								7.751,69
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								59.429,60
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. : 24%								14.263,10
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ								73.692,70

ΛΑΜΙΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ